
附件2
佛山市粤菜标准化示范店项目任务书
项目承担单位：                              
建设承担门店：                              
项目管理单位：                              
项目起止时间：   2022年7月—2022年12月   
佛山市市场监督管理局  制

2022年7月
填写说明

1.为规范佛山市粤菜标准化示范店项目管理，按规定用好专项资金，依据相关法律、法规的规定，制定本任务书。

2.本任务书所指项目管理单位是佛山市市场监督管理局，项目承担单位是被批准立项项目的申报单位。

3.任务书由项目承担单位按要求认真填写，内容必须科学、准确、真实，加盖公章后提交所在区市场监管局审核后报送佛山市市场监督管理局。 

4.文本用A4纸打印，字体统一为宋体小四号字。

5.任务书一式三份，市、区市场监管部门和项目承担单位盖章生效，各执一份。
	一、项目承担单位基本信息

	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	职务
	
	联系电话
	

	项目负责人
	
	职务
	
	联系电话
	

	项目联系人
	
	职务
	
	联系电话
	

	承担门店地址
	

	二、项目基本情况

	（一）立项意义及目标任务

（二）项目实施方案

（三）项目建设质量保障措施（包括组织保障、经费保障、技术支撑等）



	三、终期目标考核方式及标准

	项目终期目标考核工作由佛山市市场监督管理局统一组织。项目建设期为6个月，即2022年7月至2022年12月止。2022年12月10日前，各项目承担单位向各区市场监管局提交项目终期目标考核申请表、项目建设总结报告、项目验收自评分及相关证明材料等，各区市场监管局审核后统一报送市市场监管局。市市场监管局将委托第三方服务机构组织专家参照市级标准化试点项目验收管理方式开展项目终期目标考核验收。根据相关管理办法及细则规定，项目终期目标考核得分80—89分为合格，90分以上（含90分）为优秀。

	四、其他事项

	（一）项目因特殊原因无法完成的，由项目承担单位向区市场监管局书面提出项目终止申请，各区市场监管局审核签署意见后报市市场监管局，市市场监管局经会商联合下达部门批准后予以注销。

（二）项目终期目标考核验收合格的，项目承担单位参照《佛山市标准化战略资金管理办法》市级标准化试点建设项目向市市场监管局申请标准化战略资金资助；验收不合格的，不予资助。

（三）各有关单位对试点项目实施中出现的有关情况和问题，请及时向市市场监管局标准化科反馈。



	项目承担单位意见
	（单位盖章）

 年    月    日



	区市场监管局意见
	  (单位盖章）

                                 年    月    日



	市市场监管局意见
	  (单位盖章）

                                 年    月    日




注：此表一式三份，项目承担单位和市、区市场监管局各留存一份。


